

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
„ГЕОРАД“ д.о.о. – ДРМНО
Цара Лазара бб; 12208 Дрмно
Дрмно, 07.07.2022. године

На основу члана 80 Правилника о уређивању набавки у ПД Георад доо, Дрмно, Наручилац а у вези набавке бр. Н 140/2023 за „Каблови и кабловски прибор“ на захтев заинтересованог лица, даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ бр. 2

Дана 07.07.2023. год примљена су питања заинтересованог лица за набавку бр. 140/2023. те Наручилац даје следеће информације, односно појашњења:


Питање бр. 1:

Увидом у конкурсној документацију за Н 140/2023 „Каблови и кабловски прибор“ видимо да је тражени рок испоруке добара сукцесивно до 90 дана од дана пријема наруџбенице/захтева за испоруку. Захтевано је трајање оквирног споразума на период од годину дана, да ли то значи да наруџбеницу/захтев за испоруку можемо очекивати и у априлу 2024 године? Да ли можете да прецизирате којом динамиком и количином се очекује достављање наруџбенице/захтева за испоруку? Каблови су безрзанска роба и веома је тешко фиксирати цене на годину дана.

Одговор бр. 1:

На основу поступка набавке Н 140/2023 „Каблови и кабловски прибор“ са изабраним понуђачем наручилац ће закључити оквирни споразум у трајању до годину дана. Током трајања оквирног споразума, наручилац ће поручивати (слати наруџбенице) за каблове и кабловски прибор у скалду са својим потребама. Потребе наручиоца за предметом набавке није могуће предвидети на дужи временски период што и представља један од разлога за закључење оквирног споразума у трајању од годину дана. Наружбеница се може очекивати у сваком тренутку трајања оквирног споразума па тако и у априлу 2024 године. Динамика слања наруџбеница као и количина предмета набавке која ће бити наручивана зависи од неколико фактора и није је могуће предвидети са сигурношћу.

С поштовањем,



Комисија за Н 140/2022